



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0542) 594754 Fax.(0542) 594756–594795

SENDAWAR

**BERITA ACARA NEGOSIASI LANJUTAN I
UNTUK PEKERJAAN**

LAYAR LED GEDUNG ATJ

Nomor : 027/PPK-UMUM-LED/TPPenyedia-2/V/2019
Tanggal 6 Mei 2019

Berdasarkan Penetapan Identifikasi Kebutuhan Barang Paket Pengadaan Barang Layar LED Gedung ATJ Nomor 027/575/UMUM/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
SUB-KEGIATAN : BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA
NILAI PAGU : Rp1.700.000.000 (SATU MILYARD TUJUH RATUS JUTA RUPIAH)

PEMERINTAH DAERAH : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA : BAGIAN UMUM
JENIS PENGADAAN : PENGADAAN BARANG

**TAHUN ANGGARAN 2019
SENDAWAR**

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini telah dilakukan mengikuti :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor DPA-SKPD : 4.01.03.2.09.5.2
4. Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 900/PPK,PPTK,PPK-SKPD,PP,PEMB.BEND.P/UM-TU.P/I/2019 tanggal 02 Januari 2019
5. Identifikasi Kebutuhan berupa dokumen Identifikasi Kebutuhan Barang Kabupaten Kutai Barat Paket Pengadaan Barang Layar LED Gedung ATJ dengan nomor dokumen 027/575/UMUM/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019;
6. Telaahan staf Kepala Bagian Umum Nomor 090/650/UM-TU.P/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Usulan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Data Proses Pengadaan Barang Layar LED Gedung ATJ Pada Diskominfo Kota Samarinda
7. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/574/ Tu.P/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas 094/574/Tu.P/SPD/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Dalam Rangka Pengumpulan Data Proses Pengadaan Barang Layar LED Gedung ATJ Pada Diskominfo Kota Samarinda.
8. Laporan Hasil Perjalanan Dinas Tanggal 25 April 2019 Nomor : 090/574.A/Tu.P/IV/2019
9. Dokumen Penetapan Pengadaan Barang/Jasa Dan Cara Pengadaan Paket Pengadaan Barang Layar LED Gedung ATJ Nomor : 027/718/UMUM/IV/2019 Tanggal 26 April 2019
10. Dokumen Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Untuk Paket PengadaanBarang Layar LED Gedung ATJ Nomor : 027/PPK-UMUM-LED/TAP.01/IV/2019 Tanggal 26 April 2019.
11. Dokumen Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis Nomor 027/PPK-UMUM-LED.01/IV/2019 Tanggal 26 April 2019;
12. Dokumen Penetapan Draft Kontrak Nomor 027/PPK-UMUM-LED/TAP.02/IV/2019 tanggal 26 April 2019.
13. Berita acara Pembuatan Paket e-Purchasing dan Negosiasi awal untuk pekerjaan Layar LED Gedung ATJ Nomor : 027/PPK-UMUM-LED/TPPenyedia-1/V/2019 Tanggal 3 Mei 2019.

II. REKAPITULASI HASIL NEGOSIASI I

Proses negosiasi pertama memiliki rincian sebagai berikut :

- a. Penyedia : Premmiere.co.id
Screenshot Informasi Penyedia melalui aplikasi

< Daftar Paket

Persiapan Pembelian | PPK/Pembeli Setuju | Penyedia Setuju | PPK/Pembeli Setuju. Pembelian diproses | Proses Pengiriman Paket | Paket Selesai

Informasi Utama

Pejabat Pengadaan & PPK

Penyedia & Distributor

Penyedia

Nama	premiere.co.id
NPWP	19609379511000
Alamat	Jalan S Parman No 47 B Semarang
Website	n/a
Email	solusicv@yahoo.co.id
No. Telp	(024) 8508899
No. Fax	n/a
Representatif	Lihat Daftar Representatif

b. Rincian :

No	Nama Item	Tipe Unit	Jumlah Kebutuhan		Tautan Penyedia Terendah 3 Mei 2019 Puku 02:50 AM WITA	Harga Dari Penyedia Pada Saat Pembuatan Paket	Baseline Harga Negosiasi 1 (50% harga tayang penyedia)	Biaya Pengiriman	Sub-Total
1	Video Wall + Bracket	Samsung Narrow Bezel Video Wall 55 - Inch [UM55H-E] + Bracket	18	Unit	https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/katalog/lihat_produk/575881	85,804,000.00	42,902,000.00		772,236,000.00
2	Video Processor for video wall controller, with 4U chasis include control board and power, 6 input slot, 5 output slot , 4 input board and 8 output board	Hikvision Video Wall Controller DS-C10S-S11/E - 4 Input 8 Output detail : 4U chasis include control board and power, 6 input slot, 5 output slot , 4 input board and 8 output board	1	Unit	https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/katalog/lihat_produk/682775	170,000,640.00	85,000,320.00		85,000,320.00
3	Voltage Stabilizer	Minamoto Stabilizer SM 15000 – Capacity 15.000 VA - AC In Voltage 160 - 250 V	1	Unit	https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/katalog/lihat_produk/672380	5,835,840.00	2,917,920.00	Rp0	2,917,920.00
Grand Total Negosiasi Awal									860,154,240.00

Tampilan Negosiasi pada aplikasi :

No	Nama Produk	Kuantitas	Harga Negoisasi (rev. 1) dari pada tanggal 03 Mei 2019 02:23:07			Catatan Tambahan	Harga Terbaik (IDR)
			Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)		
1	Computer > Monitor > Video Wall 4410103-PPM-00464529 SAMSUNG Narrow Bezel Video Wall 55 - Inch [UM55H-E] + Bracket	18 unit	42.902.000,00	0,00	772.236.000,00	Mohon agar membaca KAK/Spes Teknis...	
2	Computer > Monitor > Aksesoris Monitor 4410103-PPM-00474452 HKVISION VIDEO WALL CONTROLLER DS-C10S-S11E - 4 Input 8 Output	1 unit	85.000.320,00	0,00	85.000.320,00	Mohon agar membaca KAK/Spes Teknis...	
3	Computer > Stabilizer 4410103-PPM-00473828 MINAMOTO STABILIZER SM 15000	1 unit	2.917.920,00	0,00	2.917.920,00	Mohon agar membaca KAK/Spes Teknis...	
TOTAL							860.154.240,00

III. TAHAPAN NEGOSIASI LANJUTAN KE-I

Penyedia merespon menggunakan harga dari penyedia maka diperoleh nilai sebesar Rp 1,736,308,480.00 sebagaimana tampak pada tampilan berikut :

No	Nama Produk	Kuantitas	Harga Negoisasi (rev. 2) dari pada tanggal 03 Mei 2019 12:23:18			Catatan Tambahan	Harga Terbaik (IDR)
			Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)		
1	Computer > Monitor > Video Wall 4410103-PPM-00464529 SAMSUNG Narrow Bezel Video Wall 55 - Inch [UM55H-E] + Bracket	18 unit	85.804.000,00	15.000.000,00	1.054.472.000,00	barang saat ini ready harga yang kami berikan sudah nett dari kami...	
2	Computer > Monitor > Aksesoris Monitor 4410103-PPM-00474452 HKVISION VIDEO WALL CONTROLLER DS-C10S-S11E - 4 Input 8 Output	1 unit	170.000.640,00	0,00	170.000.640,00	barang saat ini ready harga yang kami berikan sudah nett dari kami...	
3	Computer > Stabilizer 4410103-PPM-00473828 MINAMOTO STABILIZER SM 15000	1 unit	5.835.840,00	0,00	5.835.840,00	barang saat ini ready harga yang kami berikan sudah nett dari kami...	
TOTAL							1.736.308.480,00

Terdapat pesan dari penyedia untuk tiap-tiap item barang sebagai berikut :
 “Barang saat ini ready, harga yang kami berikan sudah nett dari kami. pembelian ini belum termasuk dengan instalasi atau pemasangan. kami mengajukan jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender.”

IV. KOREKSI ARITMATIKA REKAPITULASI NEGOSIASI I REV.2

Berikut adalah nilai dari rekapitulasi negosiasi I Rev. 2 dari penyedia yang merupakan rincian dari nilai sebesar Rp 1,736,308,480.00.

No	Nama Item	Type Unit	Jumlah Kebutuhan	Tautan Penyedia Terendah 3 Mei 2019 Puku 02:50 AM WITA	Harga Dari Penyedia Pada Saat Pembuatan Paket	Baseline Harga Negoisasi 1 (50% harga tayang penyedia)	Biaya Pengiriman	Sub-Total 1	Harga Satuan dari Penyedia Harga Negoisasi (rev. 2) dari pada tanggal 06 Mei 2019 10:39:36	Biaya Pengiriman	Sub-Total Rev. 2
1	Video Wall + Bracket	Samsung Narrow Bezel Video Wall 55 - Inch [UM55H-E] + Bracket	18 Unit	https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/katalog/lihat_produk/k/575881	85,804,000.00	42,902,000.00	Rp0	772,236,000.00	85,804,000.00	15,000,000.00	1,544,472,000.00

No	Nama Item	Tipe Unit	Jumlah Kebutuhan	Tautan Penyedia Terendah 3 Mei 2019 Puku 02:50 AM WITA	Harga Dari Penyedia Pada Saat Pembuatan Paket	Baseline Harga Negosiasi 1 (50% harga tayang penyedia)	Biaya Pengiriman	Sub-Total 1	Harga Satuan dari Penyedia Harga Negosiasi (rev. 2) dari tanggal 06 Mei 2019 10:39:36	Biaya Pengiriman	Sub-Total Rev. 2
2	Video Processor for video wall controller, with 4U chassis include control board and power, 6 input slot, 5 output slot, 4 input board and 8 output board	Hikvision Video Wall Controller DS-C10S-S11/E - 4 Input 8 Output detail : 4U chassis include control board and power, 6 input slot, 5 output slot, 4 input board and 8 output board	1	Unit	https://e-katalog.lkpp.go.id/back-end/katalog/lihat_produk/682775	170,000,640.00	85,000,320.00	85,000,320.00	170,000,640.00		170,000,640.00
3	Voltage Stabilizer	Minamoto Stabilizer SM 15000 – Capacity 15.000 VA - AC In Voltage 160 - 250 V	1	Unit	https://e-katalog.lkpp.go.id/back-end/katalog/lihat_produk/672380	5,835,840.00	2,917,920.00	2,917,920.00	5,835,840.00		5,835,840.00
Grand Total Negosiasi Awal								860,154,240.00	Grand Total Harga Negosiasi Rev.2	1,735,308,480.00	

V. NEGOSIASI OLEH PPK

Berdasarkan nilai yang diusulkan oleh Penyedia diketahui bahwa penyedia mengembalikan harga satuan sesuai harga awal dari katalog dan menambahkan Rp.15.000.000 untuk biaya pengiriman namun belum termasuk dengan instalasi atau pemasangan Dan penyedia mengajukan jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender”, selanjutnya PPK mengajukan penurunan harga satuan masing-masing sebesar 25% dan menawar biaya pengiriman menjadi total Rp. 10.000.000.


No	Nama Item	Tipe Unit	Jumlah Kebutuhan	Harga Satuan dari Penyedia Harga Negosiasi (rev. 2) dari tanggal 06 Mei 2019 10:39:36	Biaya Pengiriman	Sub-Total Rev. 2	Harga Negosiasi PPK Per-Tanggal 6 Mei 2019	Biaya Pengiriman	Sub-Total 3	
1	Video Wall + Bracket	Samsung Narrow Bezel Video Wall 55 - Inch [UM55H-E] + Bracket	18	Unit	85,804,000.00	1,544,472,000.00	64,353,000.00		1,158,354,000.00	
2	Video Processor for video wall controller, with 4U chassis include control board and power, 6 input slot, 5 output slot, 4	Hikvision Video Wall Controller DS-C10S-S11/E - 4 Input 8 Output detail : 4U chassis include control board and power, 6 input slot, 5	1	Unit	170,000,640.00	15,000,000.00	170,000,640.00	127,500,480.00	10,000,000.00	127,500,480.00

No	Nama Item	Tipe Unit	Jumlah Kebutuhan	Harga Satuan dari Penyedia Harga Negosiasi (rev. 2) dari pada tanggal 06 Mei 2019 10:39:36	Biaya Pengiriman	Sub-Total Rev. 2	Harga Negosiasi PPK Per-Tanggal 6 Mei 2019	Biaya Pengiriman	Sub-Total 3
	input board and 8 output board	output slot , 4 input board and 8 output board							
3	Voltage Stabilizer	Minamoto Stabilizer SM 15000 – Capacity 15.000 VA - AC In Voltage 160 - 250 V	1	Unit	5,835,840.00	5,835,840.00	4,376,880.00		4,376,880.00
				Grand Total Harga Negosiasi Rev.2		1,735,308,480.00	Grand Total Harga Negosiasi 3		1,300,231,360.00


Diperoleh nilai sebesar Rp. 1,300,231,360, dan melalui kolom sistem PPK menyampaikan informasi berikut pada penyedia : *“Berikut kami sampaikan harga negosiasi kedua kami, kami menegosiasikan kembali harga dan biaya pengiriman, mohon kiranya membaca ketentuan terkait rencana kerja dan kerangka acuan kerja, termasuk permohonan spesifikasi dan teknis pemasangan selama masa pekerjaan, apabila penyedia merespon dan terjadi transaksi kesepakatan kedepannya, kami menganggap bahwa penyedia menyetujui ketentuan, sehingga mohon agar membaca KAK/Spek Teknis yang mengandung ketentuan instalasi sebagai gambaran pelaksanaan pekerjaan, Draft Kontrak, dan dokumen lainnya pada laman Dokumen Layar LED Gedung ATJ bagi penyedia Katalog LKPP melalui tautan <http://lpse.kutaibaratkab.go.id/eproc4/pengumuman/660249> .”*

VI. TAHAPAN TOLAK DAN KIRIM KE PENYEDIA

Berdasarkan tahapan diatas, PPK menolak harga dari penyedia, kemudian mengirimkan lagi nilai paket terbaru beserta pesan yang telah disebutkan diatas sebagaimana tampak pada tangkapan layar sebagai berikut :



Konfirmasi penolakan terkirim adalah sebagai berikut :



VII. **PENUTUP**

Demikian Berita Acara Negosiasi Lanjutan I Untuk Pekerjaan Layar Led Gedung ATJ. Dokumen ini dibuat sebagai dokumentasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa bagi pihak terkait dan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal : 6 Mei 2019
 Pada : Sendawar

Pejabat Pembuat Komitmen,
 Bagian Umum Sekretariat Daerah,

ttd

CHRISTIAN GAMAS, S.T.,M.M.
 NIP. 19850908 201101 1 004

Paraf Hirarkis	
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum	Diparaf

Tembusan Kepada Yth :

1. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran