



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0542) 594754 Fax.(0542) 594756–594795

SENDAWAR

**BERITA ACARA NEGOSIASI LANJUTAN II
UNTUK PEKERJAAN**

LAYAR LED GEDUNG ATJ

Nomor : 027/PPK-UMUM-LED/TPPenyedia-3/V/2019
Tanggal 6 Mei 2019

Berdasarkan Penetapan Identifikasi Kebutuhan Barang Paket Pengadaan Barang Layar LED Gedung ATJ Nomor 027/575/UMUM/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
SUB-KEGIATAN : BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA
NILAI PAGU : Rp1.700.000.000 (SATU MILYARD TUJUH RATUS JUTA RUPIAH)

PEMERINTAH DAERAH : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA : BAGIAN UMUM
JENIS PENGADAAN : PENGADAAN BARANG

**TAHUN ANGGARAN 2019
SENDAWAR**

I. **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini telah dilakukan mengikuti :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor DPA-SKPD : 4.01.03.2.09.5.2
4. Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 900/PPK,PPTK,PPK-SKPD,PP,PEMB.BEND.P/UM-TU.P/I/2019 tanggal 02 Januari 2019
5. Identifikasi Kebutuhan berupa dokumen Identifikasi Kebutuhan Barang Kabupaten Kutai Barat Paket Pengadaan Barang Layar LED Gedung ATJ dengan nomor dokumen 027/575/UMUM/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019;
6. Telaahan staf Kepala Bagian Umum Nomor 090/650/UM-TU.P/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Usulan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Data Proses Pengadaan Barang Layar LED Gedung ATJ Pada Diskominfo Kota Samarinda
7. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 090/574/ Tu.P/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas 094/574/Tu.P/SPD/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Dalam Rangka Pengumpulan Data Proses Pengadaan Barang Layar LED Gedung ATJ Pada Diskominfo Kota Samarinda.
8. Laporan Hasil Perjalanan Dinas Tanggal 25 April 2019 Nomor : 090/574.A/Tu.P/IV/2019
9. Dokumen Penetapan Pengadaan Barang/Jasa Dan Cara Pengadaan Paket Pengadaan Barang Layar LED Gedung ATJ Nomor : 027/718/UMUM/IV/2019 Tanggal 26 April 2019
10. Dokumen Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Untuk Paket PengadaanBarang Layar LED Gedung ATJ Nomor : 027/PPK-UMUM-LED/TAP.01/IV/2019 Tanggal 26 April 2019.
11. Dokumen Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis Nomor 027/PPK-UMUM-LED.01/IV/2019 Tanggal 26 April 2019;
12. Dokumen Penetapan Draft Kontrak Nomor 027/PPK-UMUM-LED/TAP.02/IV/2019 tanggal 26 April 2019.
13. Berita acara Pembuatan Paket e-Purchasing dan Negosiasi awal untuk pekerjaan Layar LED Gedung ATJ Nomor : 027/PPK-UMUM-LED/TPPenyedia-1/V/2019 Tanggal 3 Mei 2019.
14. Berita acara Negosiasi Lanjutan I untuk pekerjaan Layar LED Gedung ATJ Nomor : 027/PPK-UMUM-LED/TPPenyedia-2/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019.

II. **REKAPITULASI HASIL NEGOSIASI III (Sebelum)**

Proses negosiasi pertama memiliki rincian sebagai berikut :

- a. Penyedia : Premiere.co.id
Screenshot Informasi Penyedia melalui aplikasi

< Daftar Paket

Persiapan Pembelian | PPK/Pembeli Setuju | Penyedia Setuju | PPK/Pembeli Setuju. Pembelian diproses | Proses Pengiriman Paket | Paket Selesai

Informasi Utama

Pejabat Pengadaan & PPK

Penyedia & Distributor

Penyedia

Nama	premiere.co.id
NPWP	19609379511000
Alamat	Jalan S Parman No 47 B Semarang
Website	n/a
Email	solusicv@yahoo.co.id
No. Telp	(024) 8508899
No. Fax	n/a
Representatif	Lihat Daftar Representatif

b. Rincian :

No	Nama Item	Tipe Unit	Jumlah Kebutuhan		Tautan Penyedia Terendah 3 Mei 2019 Puku 02:50 AM WITA	Harga Negosiasi Penyedia	Harga Negosiasi (rev. 4) dari pada tanggal 06 Mei 2019 14:17:05	Biaya Pengiriman	
									Sub-Total
1	Video Wall + Bracket	Samsung Narrow Bezel Video Wall 55 - Inch [UM55H-E] + Bracket	18	Unit	https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/katalog/lihat_produk/575881	64,353,000.00	63,450,000.00	15.000.000	1,537,800,000
2	Video Processor for video wall controller, with 4U chasis include control board and power, 6 input slot, 5 output slot , 4 input board and 8 output board	Hikvision Video Wall Controller DS-C10S-S11/E - 4 Input 8 Output detail : 4U chasis include control board and power, 6 input slot, 5 output slot , 4 input board and 8 output board	1	Unit	https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/katalog/lihat_produk/682775	127,500,480.00	127,023,120.00		169,364,160.00
3	Voltage Stabilizer	Minamoto Stabilizer SM 15000 – Capacity 15.000 VA - AC In Voltage 160 - 250 V	1	Unit	https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/katalog/lihat_produk/672380	4,376,880.00	4,376,880.00		5,835,840.00
Grand Total Negosiasi Awal									1,713,000,000.

Tampilan Negosiasi pada aplikasi :

#	Nama Produk	Kuantitas	Harga Negosiasi (rev. 4) dari pada tanggal 06 Mei 2019 14:17:05			Catatan Tambahan	Harga Terbaik (IDR)
			Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)		
1.	Computer ▶ Monitor ▶ Video Wall 44103103-PKM-004665299 SAMSUNG Narrow Bezel Video Wall 55 - Inch [UM55H-E] + Bracket	18 unit	84,600,000.00	15,000,000.00	1,537,800,000.00	barang saat ini ready, harga nego maksimal yang	
2.	Computer ▶ Monitor ▶ Aksesoris Monitor 44103103-PKM-004744552 HIKVISION VIDEO WALL CONTROLLER DS-C10S-S11/E - 4 Input 8 Output	1 unit	169,364,160.00	0.00	169,364,160.00	barang saat ini ready, harga nego maksimal yang	
3.	Computer ▶ Stabilizer 44103103-PKM-004738838 MINAMOTO STABILIZER SM 15000	1 unit	5,835,840.00	0.00	5,835,840.00	barang saat ini ready, harga nego maksimal yang	
TOTAL							1,713,000,000.00

III. TAHAPAN NEGOSIASI LANJUTAN KE-II

Penyedia merespon menggunakan harga dari penyedia maka diperoleh nilai sebesar IDR 1,713,000,000.00 (belum sepakat, masih negosiasi) sebagaimana tampak pada tampilan berikut :

Terdapat pesan dari penyedia untuk tiap-tiap item barang sebagai berikut :
 “barang saat ini ready, harga nego maksimal yang dapat kami berikan terkhusus pembelian paket ini. pembelian ini belum termasuk dengan instalasi atau pemasangan. kami mengajukan jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender.”

IV. KOREKSI ARITMATIKA REKAPITULASI NEGOSIASI I REV.4

Berikut adalah nilai dari rekapitulasi negosiasi I Rev. 4 dari penyedia yang merupakan rincian dari nilai sebesar IDR 1,713,000,000.00 (belum sepakat, masih negosiasi).

No	Nama Item	Tipe Unit	Jumlah Kebutuhan	Harga Negosiasi (rev. 4) dari pada tanggal 06 Mei 2019 14:17:05	Biaya Pengiriman	Sub-Total Rev. 4	Harga Negosiasi PPK Per-Tanggal 6 Mei 2019	Biaya Pengiriman	Sub-Total 3
1	Video Wall + Bracket	Samsung Narrow Bezel Video Wall 55 - Inch [UM55H-E] + Bracket	18 Unit	84,600,000.00	15,000,000.00	1,537,800,000.00	84,600,000.00	-	1,522,800,000.00

2	Video Processor for video wall controller, with 4U chasis include control board and power, 6 input slot, 5 output slot, 4 input board and 8 output board	Hikvision Video Wall Controller DS-C10S-S11/E - 4 Input 8 Output detail : 4U chasis include control board and power, 6 input slot, 5 output slot, 4 input board and 8 output board	1	Unit	169,364,160.00	169,364,160.00	169,364,160.00	169,364,160.00
3	Voltage Stabilizer	Minamoto Stabilizer SM 15000 – Capacity 15.000 VA - AC In Voltage 160 - 250 V	1	Unit	5,835,840.00	5,835,840.00	5,835,840.00	5,835,840.00
Grand Total Harga Negosiasi Rev.4					1,713,000,000.00	1,713,000,000.00	1,713,000,000.00	1,713,000,000.00
Grand Total Harga Negosiasi 5					1,698,000,000.00	1,698,000,000.00	1,698,000,000.00	1,698,000,000.00

V. NEGOSIASI OLEH PPK

Berdasarkan nilai yang diusulkan oleh Penyedia sebesar Rp1.713.000.000 disebutkan bahwa harga nego adalah harga maksimal, sehingga pada tahapan diatas PPK mengirimkan kembali penolakan atas paket tersebut. Tampilan aplikasi dalam penawaran adalah sebagai berikut :

Melalui kolom sistem PPK menyampaikan informasi berikut pada penyedia :
“Apakah terdapat penawaran yang lebih baik menyesuaikan pagu dari kami? kami menegosiasikan kembali harga dan biaya pengiriman, mohon kiranya membaca ketentuan terkait rencana kerja dan kerangka acuan kerja, termasuk permohonan spesifikasi dan teknis pemasangan selama masa pekerjaan, apabila penyedia merespon dan terjadi transaksi kesepakatan kedepannya, kami menganggap bahwa penyedia menyetujui ketentuan sehingga paket ini termasuk dalam pemasangan/instalasi/uji fungsi, sehingga mohon agar membaca KAK/Spek Teknis yang mengandung ketentuan instalasi sebagai gambaran pelaksanaan pekerjaan, Draft Kontrak, dan dokumen lainnya pada laman Dokumen Layar LED Gedung ATJ bagi penyedia Katalog LKPP melalui tautan <http://lpse.kutaibaratkab.go.id/eproc4/pengumuman/660249> .”

VI. TAHAPAN TOLAK DAN KIRIM KE PENYEDIA

Berdasarkan tahapan diatas, PPK menolak harga dari penyedia, kemudian mengirimkan lagi nilai paket terbaru beserta pesan yang telah disebutkan diatas sebagaimana tampak pada tangkapan layar sebagai berikut :

#	Nama Produk	Kuantitas	Harga Negosiasi (rev. 3) dari pada tanggal 06 Mei 2019 12:37:07			Catatan Tambah	Harga Terbaik (IDR)
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Total Harga		
			(IDR)	(IDR)	(IDR)		
1.	Computer > Monitor > Video Wall 44103103-PKM-004665299 SAMSUNG Narrow Bezel Video Wall 55 - Inch [UM55H-E] + Bracket	18 unit	84,600,000.00	0.00	1,522,800,000.00	akab.go.id/eproc4 /pengumuman /660249	
2.	Computer > Monitor > Aksesoris Monitor 44103103-PKM-004744552 HIKVISION VIDEO WALL CONTROLLER DS-C10S-S11/E - 4 Input 8 Output	1 unit	169,364,160.00	0.00	169,364,160.00	akab.go.id/eproc4 /pengumuman /660249	
3.	Computer > Stabilizer 44103103-PKM-004738838 MINAMOTO STABILIZER SM 15000	1 unit	5,835,840.00	0.00	5,835,840.00	menyetujui ketentuan sehingga paket ini	
TOTAL							1,698,000,000.00

Pengiriman paket kepada penyedia mencantumkan pesan sebagai mana disebutkan berbunyi “Apakah terdapat penawaran yang lebih baik menyesuaikan pagu dari kami? kami menegosiasikan kembali harga dan biaya pengiriman, mohon kiranya membaca ketentuan terkait rencana kerja dan kerangka acuan kerja, termasuk permohonan spesifikasi dan teknis pemasangan selama masa pekerjaan, apabila penyedia merespon dan terjadi transaksi kesepakatan kedepannya, kami menganggap bahwa penyedia menyetujui ketentuan sehingga paket ini termasuk dalam pemasangan/instalasi/uji fungsi, sehingga mohon agar membaca KAK/Spek Teknis yang mengandung ketentuan instalasi sebagai gambaran pelaksanaan pekerjaan, Draft Kontrak, dan dokumen lainnya pada laman Dokumen Layar LED Gedung ATJ bagi penyedia Katalog LKPP melalui tautan <http://lpse.kutaibaratkab.go.id/eproc4/pengumuman/660249>” berikut :

Penyedia

Belum Setuju

ian_g19):

negosiasi kedua kami, kami
an biaya pengiriman,
an terkait rencana kerja
suk permohonan
suk permohonan
an selama masa
espon dan terjadi transak
menganggap bahwa
sehingga mohon agar
mengandung ketentuan
sanaan pekerjaan, Draft
da laman Dokumen Layar
Katalog LKPP melalui
p.id/eproc4/pengumuman

Konfirmasi Setuju


Apakah Anda yakin ingin submit paket ini ke **PENYEDIA**?

Keterangan
Tambah

yang mengandung ketentuan instalasi sebagai gambaran pelaksanaan pekerjaan, Draft Kontrak, dan dokumen lainnya pada laman Dokumen Layar LED Gedung ATJ bagi penyedia Katalog LKPP melalui tautan <http://lpse.kutaibaratkab.go.id/eproc4/pengumuman/660249>

Submit
Tutup

Harga Negosiasi (rev. 3) dari
pada tanggal 06 Mei 2019 12:37:07



Hasil keluaran tahapan ini adalah sebagai berikut :

Status Paket
 Status Paket: PPK Menolak
 Posisi Paket di: Penyedia
 Notifikasi oleh PPK/Pembeli: CHRISTIAN GAMAS, ST (christian_g19):
 Apakah terdapat penawaran yang lebih baik menyesuaikan pagu dari kami? Kami menegosiasikan kembali harga dan biaya pengiriman, mohon kiranya membaca ketentuan terkait rencana kerja dan kerangka acuan kerja, termasuk pemohonan spesifikasi dan teknis pemasangan selama masa pekerjaan, apabila penyedia merespon dan terjadi transaksi kesepakatan kedepannya, kami menganggap bahwa penyedia menyetujui ketentuan sehingga paket ini termasuk dalam pemasangan/instalasi/ fungsi, sehingga mohon agar membaca KAK/Spk. Tesis yang mengangang ketentuan instalasi sebagai gambaran pelaksanaan pekerjaan, Draft Kontrak, dan dokumen lainnya pada laman Dokumen Layar LED Gedung ATJ bagi penyedia Katalog LKOP melalui tautan <http://pse.kutabarakab.go.id/eproc4/pengumuman/66249>

Negosiasi
 PPK / Pembeli: Setuju
 Penyedia: Belum Setuju

[Kirim Ulang ke Penyedia](#) [Simpan Negosiasi](#)

X #	Nama Produk	Kuantitas	Harga Negosiasi (rev. 5) dari pada tanggal 06 Mei 2019 15:07:43			Catatan Tambahan	Harga Terbak (IDR)
			Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)		
<input type="checkbox"/> 1.	Computer > Monitor > Video Wall 44103103-PPKM-004685299 SAMSUNG Narrow Bezel Video Wall 55 - Inch [UM55H-E] + Bracket	18 unit	84.600.000,00	0,00	1.522.800.000,00	Apakah terdapat penawaran yang lebih baik	
<input type="checkbox"/> 2.	Computer > Monitor > Aksesoris Monitor 44103103-PPKM-004744552 HIKVISION VIDEO WALL CONTROLLER DS-C10S-S11E - 4 Input 8 Output	1 unit	189.364.180,00	0,00	189.364.180,00	Apakah terdapat penawaran yang lebih baik	
<input type="checkbox"/> 3.	Computer > Stabilizer 44103103-PPKM-004738838 MINAMOTO STABILIZER SM 15000	1 unit	5.835.840,00	0,00	5.835.840,00	Apakah terdapat penawaran yang lebih baik	
TOTAL							1.698.000.000,00

VII. PENUTUP

Demikian Berita Acara Negosiasi Lanjutan II Untuk Pekerjaan Layar Led Gedung ATJ. Dokumen ini dibuat sebagai dokumentasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa bagi pihak terkait dan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal : 6 Mei 2019
Pada : Sendawar

Pejabat Pembuat Komitmen,
Bagian Umum Sekretariat Daerah,

ttd

CHRISTIAN GAMAS, S.T.,M.M.

NIP. 19850908 201101 1 004

Paraf Hirarkis	
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum	diparaf

Tembusan Kepada Yth :

1. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran